

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Α.Τ.	Κωδ. Άρθρου	Κωδ. Αναθεώρ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)		
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
1. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ										
1	Προμήθεια ψηφιακού υδρομέτρου	1	NT 1	ΥΔΡ 6630.1	τεμ	1.000,00	120,00	120.000,00		
2	Εργασία αντικατάστασης υδρομέτρου και σύνδεσης στο νέο δίκτυο	2	NT 2	ΥΔΡ 6630.1	τεμ	1.000,00	60,00	60.000,00		
3	Κατασκευή φρεατίου υδρομετρητών	3	NT 3	ΥΔΡ 6329	τεμ	580,00	70,00	40.600,00		
ΣΥΝΟΛΟ : 1. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ								220.600,00	220.600,00	

Άθροισμα : 220.600,00

ΓΕ & ΟΕ 18% : 39.708,00

Άθροισμα : 260.308,00

Απρόβλεπτα 15%: 39.046,20

Άθροισμα : 299.354,20 €

Απολογιστικά : 200,00 €

Άθροισμα : 299.554,20 €

Αναθεώρηση : 445,80 €

Άθροισμα : 300.000,00 €

Τελικό Σύνολο : 300.000,00 €

ΠΑΡΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΡΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΔΕΥΑΠ

ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ